



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME

PROCESSO nº 003/2020 Cplipm
PAGINA Nº 217
SERVIDOR

A **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste encaminhar sua Proposta de Preços à Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – MA, com objetivo de participar da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2020.

DADOS DO LICITANTE:

EMPRESA: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ N: 10.915.057/0001-74

ENDEREÇO: Rua Pedreiras, 2244, Sala 04 – Bairro Centro - CEP: 65.640-000 – Parnarama – Maranhão.

REPRESENTANTE: Domingos Carvalho Lopes da Silva

RG: 2.052.196 – SSP/PI

CPF nº 922.304.313-15

OBJETO DA LICITAÇÃO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO.**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R\$ 140.852,66 (CENTO E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).**

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

Lagoa do Mato, MA, 07 de fevereiro de 2020.



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ N: 10.915.057/0001-74

Domingos Carvalho Lopes da Silva

RG: 2.052.196 – SSP/PI - CPF nº 922.304.313-15

DO MEMORANDUMS APPOINTMENT EM. ACT. EQUIVALENT



MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to poor scan quality. The text appears to be a memorandum or report, but the specific content cannot be transcribed.]



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA DA ABERTURA: 07/02/2020
HORÁRIO: 08:00 HORAS

PROCESSO nº 003/2020 Cpl/pmlm
PAGINA Nº 218

SERVIDOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO.

objeto/ obra = REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL


local/ implantação = NA SEDE MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P. TOT.(R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.247,50	8,30%
1.1	Placa de obra em aço galvanizado	m ²	6,00	298,00	1.788,00	1,27%
1.2	Limpeza do terreno com leva de entulho	m ²	124,04	0,90	111,64	0,08%
1.9	Retirada de porta e janelas	und	10,00	16,60	166,00	0,12%
1.10	Retirada de louças	und	5,00	11,09	55,45	0,04%
1.11	Demolição de reboco	m ²	100,00	1,70	170,00	0,12%
1.12	Retirada de pintura	m ²	1.890,25	4,83	9.129,91	6,48%
1.13	Retirada de Forro de PVC	m ²	100,00	2,67	267,00	0,19%
1.15	Retirada de telhas e madeiras de telhado	m ³	50,00	11,19	559,50	0,40%
2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA					
3	SERVIÇOS DE SUPER-ESTRUTURA				R\$ 548,30	0,39%
3.1	Recuperação de Concreto 20 Mpa, para pilares, traçado em betoneira, com lançamento	m ³	0,85	294,10	249,99	0,18%
3.2	Recuperação de Viga em concreto armado 25 Mpa h=40cm c/ forma de tábuas	m ³	1,01	294,10	298,31	0,21%
4	PAREDES E PAINEIS				R\$ 700,00	0,50%
4.1	Alvenaria de tijolos ceramicos 6 furos	m ²	25,00	28,00	700,00	0,50%
5	COBERTURA				R\$ 6.566,65	4,66%
5.1	Madeiramento p/ telha cerâmica	m ²	50,00	42,70	2.135,00	1,52%
5.2	Cobertura c/ telha cerâmica	m ²	50,00	29,40	1.470,00	1,04%
5.3	Cumeeira c/ telha cerâmica	m ²	8,50	18,10	153,85	0,11%
5.4	Emboçamento da ultima fiada (beiribica)	m	100,00	15,40	1.540,00	1,09%
6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 5.092,07	3,62%
6.1	Matacoado c/ brita preta 1:4:8	m ²	26,10	21,40	558,54	0,40%
6.2	Regularização de piso 1:4	m ²	26,10	21,20	553,32	0,39%
6.3	Piso industrial e=8cm, incluso junta de dilatação plástica e polimento mecanizado-LAVANDERIA ENTRADA PRINCIPAL	m ²	26,10	76,10	1.986,21	1,41%
6.6	Recuperação de Calçada externa completa L = 80 cm em cimentado traço 1:3 com juntas riscadas	m ²	20,00	50,50	1.010,00	0,72%
6.8	Piso antiderrapante assentado com arg. c/a traço 1:3, rejuntado com cimento branco e corante-HOSPITAL	m ²	15,00	65,60	984,00	0,70%
7	FORRO				R\$ 1.875,00	1,33%
7.2	Recuperação de forro de PVC, limpeza e recolocação	m ²	50,00	37,50	1.875,00	1,33%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.692,02	4,75%
8.2	Recuperação de pontos elétricos completo	und	21,00	70,00	1.470,00	1,04%
8.3	Luminária de emergência	und	10,00	41,50	415,00	0,29%
8.4	Lâmpada fluorescente compacta 20W 220V	und	30,00	65,30	1.959,00	1,39%
8.9	Fluorescente 2x40W no teto (embutido)	pc	22,00	106,82	2.350,04	1,67%
8.10	Incandescente 100W na parede (arandela)	pc	10,00	27,30	273,00	0,19%
8.11	Interruptor de duas seções	pc	10,00	10,57	105,70	0,08%
8.12	Interruptor de uma seção	pc	10,00	9,17	91,70	0,07%
8.13	Interruptor paralelo de uma seção	m	2,00	13,79	27,58	0,02%

INTERNATIONAL ANATOMY

IN THE 20TH CENTURY



[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper.]



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA DA ABERTURA: 07/02/2020
HORÁRIO: 08:00 HORAS

PROCESSO Nº 003/2020 CPL/PMLM
PAGINA Nº 219
SERVIDOR 66

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO.


objeto/ obra = REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

local/ implantação = NA SEDE MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P. TOT.(R\$)	%
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				R\$ 304,01	0,22%
9.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	15,00	7,14	107,10	0,08%
9.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00	8,65	43,25	0,03%
9.3	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	m	3,00	2,74	8,22	0,01%
9.7	JOELHO 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm	m	1,00	4,13	4,13	0,00%
9.8	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	m	3,00	2,81	8,43	0,01%
9.9	LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4"	m	5,00	2,93	14,65	0,01%
9.13	Registro de gaveta bruto D=3/4"	und		45,01		
9.14	Registro de pressão em PVC roscável para chuveiro	und	3,00	39,41	118,23	0,08%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 2.216,90	1,57%
10.15	Bacia sifonada de louça branca c/ tampa e acessórios	und	4,00	184,10	736,40	0,52%
10.16	Lavatório de louça branca c/ acessórios-Instalação e Fornecimento	und	3,00	224,20	672,60	0,48%
10.22	Porta papel de louça branca 15 x 15 cm	und	4,00	19,81	79,24	0,06%
10.23	Saboneteira em louça branca	und	7,00	16,80	117,60	0,08%
10.24	Chuveiro em aço inox	und	9,00	23,59	212,31	0,15%
10.25	Porta toalha de plástico 24" c/ consolos de louça branca fornecimento e colocação	und	9,00	15,75	141,75	0,10%
10.26	Caixa de descarga plastica de sobrepor	und	10,00	25,70	257,00	0,18%
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDRO/ALUMÍNIO				R\$ 13.851,77	9,83%
11.1	Janela de alumínio/ vidro completa	m ²	4,40	770,00	3.388,00	2,41%
11.3	Basculante aluminio c/ vidro liso 4mm, reposição e recuperação	m ²	1,20	608,01	729,61	0,52%
11.6	Porta de madeira 60 x 210 cm completa	und	6,00	704,86	4.229,16	3,00%
11.7	Porta de madeira 80 x 210 cm completa	und	6,00	917,50	5.505,00	3,91%
12	REVESTIMENTO				R\$ 1.226,00	0,87%
12.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	15,00	3,80	57,00	0,04%
12.2	Emboço, cimento e areia 1:5	m ²	15,00	23,10	346,50	0,25%
12.3	Reboco cimento e areia 1:6	m ²	15,00	30,30	454,50	0,32%
12.4	Revestimento cerâmico 30 x 30 cm, juntas a prumo c/ rejuntamento branco	m ²	10,00	36,80	368,00	0,26%
13	PINTURA				R\$ 79.301,10	56,30%
13.1	Pintura c/ tinta acrílica externa 02 demãos	m ²	2.500,00	10,60	26.500,00	18,81%
13.2	Pintura PVA interna 02 demãos	m ²	2.500,00	10,60	26.500,00	18,81%
13.3	Emassamento de paredes externas c/ massa acrílica 1 demão	m ²	1.650,00	7,50	12.375,00	8,79%
13.4	Emassamento de paredes internas c/ massa PVA 1 demao	m ²	1.650,00	7,50	12.375,00	8,79%
13.5	Pintura em cor branca em esquadrias de madeira 02 demaos-HOSPITAL	m ²	106,97	14,50	1.551,10	1,10%

GOVERNMENT OF THE AMERICAN
SA - AUTI 2001/02 3





PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA DA ABERTURA: 07/02/2020
HORÁRIO: 08:00 HORAS

PROCESSO nº 003/2020 Colpimim
PAGINA Nº 220

SERVIDOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO.

objeto/ obra = REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

local/ implantação = NA SEDE MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P. TOT.(R\$)	%
14	DIVERSOS				R\$ 4.584,67	3,25%
14.1	Placas indicativas -SAIDA	und	7,00	31,01	217,07	0,15%
14.2	Extintor de incendio tipo agua pressurizada	und	4,00	210,20	840,80	0,60%
14.3	Extintor de incendio tipo po quimico	und	4,00	198,70	794,80	0,56%
14.4	Extintor de incendio tipo gas carbonico 6KG	und	4,00	683,00	2.732,00	1,94%
15	ABRIGO P/ LIXO				R\$ 3.865,04	2,74%
15.20	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-4, c/rejunt.	m ²	17,77	37,50	666,38	0,47%
15.21	Calçada de proteção,cimentado liso c/junta plástica e=50cm, incluindo alicerce, baldrame e matacoado	m ²	50,00	50,50	2.525,00	1,79%
15.25	Pintura com cal hidrator	m ²	102,07	6,60	673,66	0,48%
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.781,63	1,26%
16.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.	m ²	1.079,77	1,65	1.781,63	1,26%
TOTAL DA OBRA(R\$).....					R\$ 140.852,66	99,60%

DADOS & CUSTO DESTE ORÇAMENTO

DIMENSÕES DO TERRENO:

- Lado Frente (m) =	44,11
- Lado Fundo (m) =	87,10
- Lado Esquerdo (m) =	107,23
- Lado Direito (m) =	90,84
(1) - ÁREA DO TERRENO (M2) =	5.254,92
(2) - ÁREA P/ REFORMA (M2) =	761,11
(3) - ÁREA CONSTRUÇÃO (M2) =	120,69
(4) - ÁREA COBERTA (M2) =	50,00
(5) - VALOR GLOBAL = (R\$) =	R\$ 140.852,66
(6) - CUSTO UNITÁRIO REFORMA/ CONSTRUÇÃO= (5/2) = (R\$/M2) =	159,73

Valor Total da Presente Proposta de Preços: R\$ 140.852,66 (CENTO E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

Prazo de Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Domingos Carvalho Lopes da Silva
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ N: 10.915.057/0001-74

Domingos Carvalho Lopes da Silva

RG: 2.052.196 - SSP/PI

CPF nº 922.304.313-15

NOTHING BUT THE ANSWER
IN THE COVER





PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
DATA DA ABERTURA: 07/02/2020
HORÁRIO: 08:00 HORAS

PROCESSO nº 003/2020 cpl/pmlm
PAGINA Nº 221

SERVIDOR _____


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO.

objeto/ obra = **REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL**

local/ implantação = **NA SEDE MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM MESES						VALOR (R\$)	PESO (%)
		1º	2º	3º	4º	5º	6º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.247,50						R\$ 12.247,50	8,30%
		100%							
2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA								
		100%							
3	SERVIÇOS DE SUPER-ESTRUTURA	R\$ 328,98	R\$ 164,49	R\$ 54,83				R\$ 548,30	
		60%	30%	10%					
4	PAREDES E PAINEIS		R\$ 210,00	R\$ 280,00	R\$ 210,00			R\$ 700,00	0,39%
			30%	40%	30%				
5	COBERTURA		R\$ 656,67	R\$ 2.626,66	R\$ 2.626,66	R\$ 656,67		R\$ 6.566,65	0,50%
			10%	40%	40%	10%			
6	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.527,62	R\$ 1.782,22	R\$ 1.782,22		R\$ 5.092,07	4,66%
				30%	35%	35%			
7	FORRO				R\$ 562,50	R\$ 656,25	R\$ 656,25	R\$ 1.875,00	3,62%
					30%	35%	35%		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 3.346,01	R\$ 3.346,01	R\$ 6.692,02	1,33%
						50%	50%		
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					R\$ 152,01	R\$ 152,01	R\$ 304,01	4,75%
						50%	50%		
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 665,07	R\$ 1.551,83	R\$ 2.216,90	9,83%
						30%	70%		

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT
ACT 1978





PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020/CPL/PMLM
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 DATA DA ABERTURA: 07/02/2020
 HORÁRIO: 08:00 HORAS

PROCESSO nº 003/2020 cpl/pmlm
 PAGINA Nº 222


SERVIDOR 4

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO.
objeto/ obra = REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
local/ implantação = NA SEDE MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM MESES						VALOR (R\$)	PESO (%)
		1º	2º	3º	4º	5º	6º		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDRO/ALUMÍNIO			R\$ 2.770,35	R\$ 5.540,71	R\$ 5.540,71		R\$ 13.851,77	0,87%
				20%	40%	40%			
12	REVESTIMENTO				R\$ 245,20	R\$ 367,80	R\$ 613,00	R\$ 1.226,00	56,30%
					20%	30%	50%		
13	PINTURA					R\$ 47.580,66	R\$ 31.720,44	R\$ 79.301,10	3,25%
						60%	40%		
14	DIVERSOS					R\$ 2.750,80	R\$ 1.833,87	R\$ 4.584,67	0,56%
						60%	40%		
15	ABRIGO P/ LIXO	R\$ 2.319,02	R\$ 1.546,02					R\$ 3.865,04	
		60%	40%						
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 1.068,98	R\$ 712,65	R\$ 1.781,63	1,26%
						60%	40%		
TOTAL DA OBRA(R\$).....=								R\$ 140.852,66	99,60%
<i>Valor Parcial & Acumulado:</i>									
R\$	VALOR PARCIAL=	R\$ 14.895,50	R\$ 2.577,17	R\$ 7.259,47	R\$ 10.967,29	R\$ 64.567,17	R\$ 40.586,06		
	VALOR ACUMULADO=	R\$ 14.895,50	R\$ 17.472,68	R\$ 24.732,14	R\$ 35.699,43	R\$ 100.266,61	R\$ 140.852,66		
<i>Peso Parcial & Acumulado:</i>									
%	PESO PARCIAL=	10,58%	1,83%	5,15%	7,79%	45,84%	28,81%		
	PESO ACUMULADO=	10,58%	12,40%	17,56%	25,35%	71,19%	100,00%		

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578

SO THE HONORABLE SENATOR
IN THE SENATE



TO THE SENATOR

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a formal communication or report.]